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PASKAIDROJUMA RAKSTS VIDEONOVEROSANAS SISTEMAI
Visparigie noradijumi

Projekts ,Ekas parplanosanas un piebdves izveide Jékaba iela 6/8, Riga™ izstradats
saskana ar pasutitdja projektéSanas uzdevumu un saskana ar spéka esosSajiem
Latvijas Valsts izdotajiem blvniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts
standartiem.

Dotaja tehniskaja projekta risinata ékas IP video novérosanas sistémas (VN)
izblve.

Tehniska projekta ietvaros tiek uzstaditas HD 1080p (1920x1080) IP
FlexiDome NIN-832-VO3IPS tipa kameras iekstelpas, 5Mpix IP DlexiDome NDN-
50051-V3 tipa kamejas artelpas uzstadot tas uz VDA-WMT tipa kronsteiniem un
HD 1080p (1920x1080) VG5-7220-EPC4 PTZ tipa kameru ar 20x optisko
tuvinajumu.

Projekta ietvaros tiek uzstaditas profesionalas IP video novérosanas
parvaldibas programmatira - BVMS 4.5, kas aprikota ar vienotas kartes, bildes
inteligentas analizes, notikuma loga un arhiva parskata funkcijam.

Projekta ietvaros video novérosanas sisteému, ka ari citas droSibas sistémas
ir planots ieslégt vienotas parvaldibas platforma BIS 3.0, kas aprikota ar vienotas
kartes, vienota notikuma loga un arhiva/“dzivas bildes” parskata funkcijam.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosiem pasvaldibu un Latvijas
Valsts izdotajiem blvniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), Eiropas
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ari Pasititaja
noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus.

Uznémumam, kur$ slégs ligumu par vajstravu sistému izbdvi, japiedava
pilns darbu un materidlu komplekts, kas nepiecieSams So sistému izbalvei.
Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta,
japaredz montazas organizacijai, atbilstosi LBN un Latvijas Valsts standartiem.
Paredzétos materidlus un montazas izstradajumus saskanot ar pasatitaju un
projektétaju.

Projekta paredzéto aparatliru un iekartu marku un tipu var aizvietot ar
analogu izstradajumu. S1 projekta risinajumi var tikt precizéti péc pasutitaja vai
arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasitiSanas saskanot ar blvprojekta autoru un
Pasutitaju.

Izmantotie normativi un standarti
Tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:

e LVS CEN/TS 54-14:2005L - Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka
trauksmes sistémas14. dala ,Noradijumi planoSanai, projektésanai,
montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietosanai

un ekspluatacijai;
e LBN 201-10 - Bavju ugunsdrosiba;
e Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 - Ugunsdrosibas noteikumi.
e citi spéka esosie LBN normativi un LVS EN standarti.



Noradijumi kabelu un iekartu montazai

Video novérosanas vadus (CAT6, NYM tipa kabelus) guldit kabelu trepés,
vai virs piekartajiem griestiem, vai tos piestiprinot pie sienas vai griestiem, ja nav
piekarto griestu kabelus iestradat sienas vai griestu konstrukcijas.

Projektéjamas kabelu trases precizét montazas laika, nemot Véra
santehnisko caurulvadu un védinasanas ieriu izvietojumu.

Kabelus, vadot cauri sienu un parsegumu konstrukcijam, ailes ierikot ar
urbsanas metodi. NepiecieSamo ailu skaitu un izméru blvnieks nosaka patstavigi.
Vietas, kur kabelu linijas Skérso parsegumus un sienas, kabeli jagulda PVC
caurulés. P&c caurulu montazas caurumi janoblivé, blivéjuma ugunsdroSibas
pakapei jaatbilst sienas vai parseguma ugunsdrosibas pakapei.

Ja, realizéjot projektu, objekta tiek uzstaditi elementi, kuri ietekmé Si
projekta nostadnes, montazas organizacijai javeic izmainas saskana ar spéka
esoSam normam.

Datu tikla (VS-SS) sistémas kabeliem jabat atbilstosi markétiem vai
apzimétiem intervalos, kas neparsniedz LBN noteiktas prasibas, lai noraditu uz to
funkciju un atdaliSanas nepiecieSamibu; vai ietvertiem tvertnés, caurulvados vai
kanalos, kuri ir rezervéti ugunsgréka trauksmes sistémas kédém un atbilstosi
markéti.

Montazas organizacijai ir tiesibas izmantot citas markas kabelus,
nodrosinot Sadiem kabeliem nodrosSinot kvalitativa signala parraidi.

Iekartu elektroapgade

Video novéroSanas sistémas aparatliru 230V elektroapgadi normala rezima
paredzéts nodrosinat no mainstravas tikla, skatit projekta EL dala. Video
novéroSanas sistémas aparatira (230V) ir planots pieslégt pie nepartraukta
elektroapgades tikla (UPS), skatit projekta EL sadala.
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RASEJUMU SARAKSTS
Nr. Apzimé&jums Nosaukums Piezimes Datums
1 VS_VN-00 Visparigie raditaji 13.11.2013
STAVA PLANS UZ ATZ. -5.50
2 | VS_VN-01 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA 13.11.2013
STAVA PLANS UZ ATZ. -2.90
3 VS_VN-02 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA 13.11.2013
STAVA PLANS UZ ATZ. +0.00 Nosacitie apziméjumi
4 | VS_VN-03 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA 13.11.2013
— . . Fikséta videonovéro$anas kupolkamera
5 | VS_VN-04 \S/IT;\;S\NPOLCE'F%’;AQL% ;?'SOJEM . 13.11.2013 Fikséta videonoverosanas kupolkamera artelpu
STAVA PLANS UZ ATZ +6.14 Artelpu videonovérosanas kamera
. +6.
6 | VS_VN-05 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA 13.11.2013 " | Kabelu montazas veids: stavvads
VS VN.0B STAVA PLANS UZ ATZ. +9.00 } Kabe]u montaZas veids: iekalts (3trobéts) mdra siena
7 _VN- - e 13.11.2013
VIDEONOVEROSANAS SISTEMA /E Kabelu montaZas veids: iekalts ($trobéts) griestos
STAVA PLANS UZ ATZ. +11.81 13.11.2013 - ————— ———
8 VS_VN-07 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA S Ve Kabelu montaZas veids: gluda caurulé, kura stiprinata pie griestiem
9 VS VN.08 STAVA PLANS UZ ATZ. +14.65 13.11.2013 ——— | Videonovéro3anas elektrobaro3anas tikla kabelis
- VIDEONOVEROSANAS SISTEMA T Videonovéro$anas tikla kabelis
JUMTA PLANS 2/ | Kabelu skaits posma
10| VS_VN-09 VIDEONOVEROSANAS SISTEMA 13.11.2013
11 | VS_VN-10 VIDEONOVEROSANAS SISTEMAS SHEMA 13.11.2013 Telekomunikaciju tikla sadales skapis
Darba stacija
EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
Projekta autors/Atbildigais projektstdjs
= gL;:i
Projekta vaditaja apliecinajums e o, ® & I| L K4
@ARHS
1 bavprojekta risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem, ka arf citu Bivprojekta vadtajs Datums,/Parakets
normativo aktu prasibam. AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)
2
Projekta vaditajs A. Kronbergs C Ltr (U2,
(vards un uzvards) 69|:uli0nf
10-0118 LR uzpbmmama reia . 50003752271
(sertifikata nr.) Bavkomersanta registracijas Nr. 0095-R
13/11/2013 |
(datums) (paraksts) Viozs Troksau Telo @
Darbu vaditaja apliecinajums
&7 bavprojekta vajstravu (VN) dalas risinajumi atbilst 2
Latvijas bavnormativiem, ka arf citu normativo aktu prasibam. .-_%
Darbu vadTsjs Dainis Rudzats .
(vards un uzvards)
( i’:':;7532 ; Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
13/11/2013 Roséjuma nosaukums  Vigpdrigie raditaii
(datums) (paraksts)
Projekta Nr 774" Darba veids S
Bivprojekta dajas vaditajs D. Rudzats Lapas Nr VS_WN-00
o o |Petums13.11.2013
Izstradaja A Bebrisa | —
Nerogs 1:100
Faila Nr
2 ) 5 6 A3




] 2 3 4 S 6 / 3 9 10 11 12

Nosacitie apziméjumi

Fikséta videonovéroSanas kupolkamera
Kabe|u montaZas veids: stavvads

Kabelu montazas veids: iekalts (Strobéts) mira siena

el ™ ©

Kabelu montazas veids: gluda caurulé, kura stiprinata pie griestiem

Videonoveéro$anas tikla kabelis
V Kabelu skaits posma

Piezimes:

1. Videonovéro$anas sistémas elementi jasavieto ar citiem inzeniertikliem.
2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama.

m 3. Kabelu trases precizét bavniecibas laika. B
4. So lapu skatft kopa ar videonovéroanas sistémas shemu.

N

EKSPLIKACIJA STAVAM UZ ATZ. -5.50
‘o W Nr. Te_lpo Platiba
W 0.24 |Kapnu_telpa 9./m2 —
9.7 0.25 |Gaitenis 7.8m2
0.26 |Siltummezgls 30.2m2
0.27 |Arhivs 38.5m2
’\ { 0.28 |Paligtelpa 9.8m2
0.29 |Gaitenis 23.5m2

/ etz 0.30 |UK tehniska telpa 19.2m2
\83/ 1 LoF Kopeja stava platiba 138.5m2
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Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
AKRONBERGS (sert.nr.10—0118)

. . Citrua "

aolutiona
—4.970 Onijas iela 52, Riga, LV-1084
LR uznémuma registra Nr. 50003752271
Buvkomersanta registracijas Nr. 0095-R

D)
Jekaba iela
)

—

-~

Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

Reszjuma nosavkums  STAVA PLANS UZ ATZ. —5.50
VIDEONOVEROSANAS SISTEMA

Projekta Nr 77 4"P" Darba veids VS

H Buvproj. dalas vaditajs D. Rudzats Lapas Nr VS_VN-01 H
Datums — 13.11.2013
Merogs 1:100

Izstradaja A. Bebrisa

Faila Nr

1 2 3 4 S 6 / 8 9 10 11 A2




1 2 5] 4 o) 6 / 3 9 10 11 | 12
Nosacitie apzZimé&jumi
Fikséta videonovérosanas kupolkamera
A | Kabelu montazas veids: stavvads A
- /ﬁ Kabelu montaZzas veids: iekalts (3trobéts) mira siena
DIENESTA UN INVALIDU [EEJA PAGALMA IEEJA /K Kabelu montaZas veids: iekalts (5trobéts) griestos
| /@ Kabelu montaZas veids: gluda caurulé, kura stiprinata pie griestiem
- v IELA 2 kab. uz kameram 1 kab. uz kameru VK-13 : — - - : H
M ‘TROKSNU VK-i L VKl Kabeli montét grida skat. VS-VN-03 —_— V!deonow_ero?anas e_lektrobarf)sanas tikla kabelis
Skal. VS-VN-03 VideonovéroSanas tikla kabelis
1 kab. uz kameru VK'lO ’ B ) 1 kab uz kameru VK_14 y Kabelu SkaItS =
. posma
skat. VS-VN-03 skat. VS-VN-03 =
1
— — \ Telekomunikaciju tikla sadales skapis
B = \132/ EKSPLIKACIJA STAVAM UZ ATZ. -2.90 B
A\ « 2 VKO3 Nr. [Telpa Platiba Darba stacija
) R% : 0.1 |leejas vestibils 13.2m2
= A Z 0.2 |Apsardze 7.4m2 Piezimes:
@ 0 Z . 0.3 |Kapnu telpa 13.6m2 1. Videonovéro$anas sistémas elementi jasavieto ar citiem inZeniertikliem.
] m 9 ) 7 7 0.4 |Gaitenis 41.2m2 2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama. |
\ 6 \T 7 Z 2 05 |Invalidu tualete 3.2m2 i galielu tris(:st I;()recizét t?gvniechas laika. . :
| _ % % 2 - = ' . So lapu skatt kopa ar videonovéroanas sistémas shému.
\ . 7 3 8 ? iznmg“u ttuu(’olleetfe ; ?Q; 5. Skapiu fasades skatit rasgjuma VS_SS-08.
% % 0.8 |Apsardzes telpa 11.7m2
C % iy Y /, 0.9 | Videorezijas telpa 16.8m2 C
= % ( 2 7 0.10 |Darba kabinets 16.9m2
| {8 0 /—/ N\ / Z
— & H:B 30 ' @\ 352 il . 7 0.11 |Darba kabinets 15.0m2
ég — N — — 7 0.12 | Darba kabinets 18.4m?2
= Z 0.13 | Darba kabinets 17.4m?2
— N — : / 0.14 | Darba kabinets 15.1m2 —
g \&/ 4 7 ,’ ’; 0.15 | Paligtelpa 23.9m2
= / /015\ S 7 . / 0.16 | Gaitenis 48.8m2
1~ &s FO1JFD2FDS fFD4) : ~ S 2 0.17 | Paligtelpa 6.3m2
7 =Gl 7 ’; 0.18 | Gérbtuve 25.9m2
D ) 03 U Joo\ [ / LA 7 0.19 | Gaitenis 24.7m2 D
) | 7 . aligtelpa .9m
\197/ Z ’, 0.20 | Paligtel 10.9m2
% |- KQ\F 7 0.21 | Kapnu telpa 23.9m?2
2 kab. uz kameram = 2 20 % 0.22 |Vajstravu telpa 19.7m?2
VK-08 un VK-09 . N ~ ; S /
ot VS-VN.03 BN /013 \ /, 5 Y : 0.23 Elﬁ!{tros_odole i 19.0m?2
@ \17:4 / Z XY Z Kopeja stava platiba 397.1m2
P> 7 //_— 1//,
[~ 4 > : .
3 : NN\ - —— -
a — ﬁ” 2 ; / EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES 3
<C = , |IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
5 Z [/
< =z ‘ M - —
N E 7 Projekta autors/Atbildigais projektétdjs
& = N5/ S z .
— Dﬂ , : > QI PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050 _E§=_ [ ] __—g |
;Iﬁlf;‘xlsﬁ71—7225552. 371-7821116 arhis@arhis.v Bl RO UJ S
VUL L VK & - Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
I IW 7 VK05 0.21 AKRONBERGS (sert.nr.10—0118)
i a 23.9
] & : Citrus "
aolutiona
i —4.000 U[\ijas iela 52., Riga, LV-1084
L kab.uz kameru V1O ) oo e soseh
— /018 \ . W @ B
% —
/ 1 — f— b
it — 55 d :
1 kab. uz kameru VK-07 4 E_E_ T;’
G skat. VS-VN-03 R s G
_J -
=~
1 kab. uz apsardzes posteni
skat. VS-VN-03 Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
Rasgjuma nosaukums  STAVA PL/ENS UZ ATZ. -2.90
VIDEONOVEROSANAS SISTEMA
Projekta Nr 77 4"P" Darba veids VS
H Buvproj. dalas vaditajs D. Rudzats Lapas Nr VS_VN-02 H
Datums  13.11.2013
Izstradaja A. Bebrisa _
Merogs 1:100
Faila Nr
7 2 3 Z 5 6 7 8 9 10 ik A2




1 2 5] 4 o) 6 / 3 9 10 11 | 12
Nosacitie apzZiméjumi
Fikséta videonovéro$anas kupolkamera iekstelpu
A Fikséta videonovéroSanas kupolkamera artelpu A
/ Kabelu montaZzas veids: stavvads
/ﬁ Kabelu montazas veids: iekalts (Strobéts) mira siena
Kabela trasi /@ Kabelu montaZzas veids: gluda caurulg, kura stiprinata pie griestiem
abfla trasi
| M.TR OKgN U IELA skat. Vé-VN-OZ VideonovéroSanas tikla kabelis ||
' ’ VK-13 y Kabelu skaits posma
VK-11 VK-12 Kt Darba stacija
VK-10
Piezimes:
B 1. Videonovéro8anas sistémas elementi jasavieto ar citiem inZeniertikliem. B
Kabela trasi O @ ® O O 2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama.
skat.\VS-YN-02 @ ) Q Q abel@i 3. Kabelu trases precizét bavniecibas laika.
9 O Kabela trasi skal. VS-VN-02_ 4. 80 lapu skafit kopa ar videonoveroganas sistemas shé
Tt VS VN7 / 16\ . 5 » 7 — — - S0 lapu skatit kopa ar videonovérosanas sistemas shému.
Q \50.4/ @ 4 N 7 Z EKSPLIKACIJA STAVAM UZ ATZ. +0.00 5. \_/ldeonovéroéanas kameras pie fasades stiprinat uz kronsteina uz
U L] O 1 K1 2 2 Nr.  [Telpa Platiba atzimes ~+1.300.
- m‘ Q Q 7 // 7 11 Vestil 116.6m2 6. VK-10 ir artelpu grozama videokamera. -
\192/\ O / . / : estibi’s -Om 7. Videonovérosanas kameras kapnutelpa 1.9 uz atzimes ~ +3.000.
O / / , 1.2 |Kapnu telpa 13.1m2
d / - Z 1.3 |Invalidu tualete 3.2m2
Y 7 / 12\ / 1.4 [Kungu tualete 10.4m2
c A\ Z \ 131/ / 1.5 [Damu_tudlete 12.1m2 c
< L 7 , / 1.6 [Vestibils 50.4m2
o » e TN ’g 1.7 |Parrunu telpa 19.2m2
O _ —/L@ /) 1.8 |Konferencu zale 104 dalibniekiem 99.1m2
S 1l O T T ’ 1.9 |Halle 23.3m2
S | Q v . 1.10 |Vejtveris 16.5m2
] L] ] I S— 7 Z 1.11 |Drosibas kontrole 17.2m2 [ ]
O - 7 7 1.12 | Servisa telpa 12.6m2
i | XM 7 Z 1.13 |Kdpnu_telpa 24.9m2
©C> g N 1 ] ] % 7 7 Kopeja stava platiba 418.6m2
D @ | ] ] —7) Z S, 2 D
] o 4 (D |00 2[ mjorop 2
346 | 184 . |
. ny | LD LD / ez \104/ ,
i | O[O il N ;
ks Kabelu trases (E] ] ] U ; 1A ] /’ /
skat. VS-VN-02 7| | I ] ] 5 % i
&, ALY =B
w1 S ,,
E i Q I:I ] ] 7 .lj / : EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES 3
/n\ 0 ] ] T IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
I I
B O \1164/ g . 1 ; ' S s\ VK16 Projekta_autors/Atbildigais projektatajs
(2 = y P VK17 Sl FL| £
1 | 0000=7.74a.a.] » [ 1 o PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RiGA LV 1050 = | ] = |
tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv Bl RO UJ S
/\ I ©ARHIS
Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
] : v % K-2 AKRONBERGS (sert.nr.10—-0118)
F ) il - , Citrua -
d Kabelus ickalt zem /118 aolutiona
K2 apmetuma vifs a W Unijas iela 52, Riga, LV-1084
- = QL LIE) ! ~1.9%0 e s
] Kabela trasi 3 EI [W @ N
bel = _ :}/ skat. VS-VN-02
Kabelu trases m
skat. VS-VN-02\| | 1 - o
VK23 2 — 2
G VK-07 \17:2/ 8 G
—
M
Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
Rasgjuma nosaukums STAVA PL/ENS Uz ATZ. +0.00
VIDEONOVEROSANAS  SISTEMA
Projekta Nr 77 4"P" Darba veids VS
H Buvproj. dalas vaditajs D. Rudzats Lapas Nr VS_VN-03 H
N , Datuns 13.11.2013
Izstradaja A. Bebrisa
Mérogs 1 :1 OO
Faila Nr
1 2 3 4 o) 6 / 3 9 10 11 A2




1 2 5] 4 o) 6 / 3 9 10 11 | 12
Nosacitie apzimé&jumi
Fikséta videonovérosanas kupolkamera
A /' Kabelu montaZas veids: stavvads A
/E Kabelu montazas veids: iekalts (3trobéts) griestos
/_Q Kabelu montazas veids: gluda caurulg, kura stiprinata pie griestiem
Videonovéro$anas tikla kabelis
|| — — y Kabelu skaits posma ||
EKSPLIKACIJA STAVAM UZ ATZ. +3.07 .
Nr.  [Telpa Platiba Piezimes:
1.14 | Gaitenis 37.1m2 1. VideonoveroSanas sistémas elementi jasavieto ar citiem inZeniertikliem.
—2.900 1.15 |Kapnu telpa 13.1m?2 2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama.
B o 116 |Balkons (12 vietas) 11.9m2 3. }fabelu trase_s pretiizét blUvniecTt_)avaaiké. N ) B
, o . 117 |Tulku kabine 6.0m2 4. So lapu skatit kopa ar videonovéro$anas sistémas shému.
7 % Z 1.18 |Skanu rezija 4.8m2
Z g 2 1.19 |Tulku_kabine 6.0m2
% 2 2 1.20 | Gaitenis 6.0m2
] Z % s % 1.21 |Tulku atputas telpa 12.1m2 ||
/ 1 o0 g 1.22 |Darba kabinets 14.2m2
Z / 1.23 |Darba kabinets 12.7m2
/ 1.24 |Apkopejas telpa 12.4m2
Z 1.25 |Tulku kabine 6.0m2
C / 2 7 1.26 [Balkons (12 vietas) 12.5m?2 C
= 1.27 [Invalidu tualete 3.2m2
/4 - 1.28 |Damu tudlete 1.8m2
= L /) 1.29 [Kungu tualete 2.0m2
e~ —F Kopeja stava platiba 161.8m2
Z A’, H=1; %
N i /) 1 Z
D : % / D
I = Am / : ’
I = I > '
| VK-27 A ) % Z :
@ (W 1Lley i
c | \ —~ = ) 2 EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES c
2 7 |IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
H — Z 7 // AR R AR R AR R R RREERES
E g g %Q Q Q E: l; g Projekta autors/Atbildigais projektetdjs
1 PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050 _E§=_ [ ] __—g |
;Iﬁlf;:‘xlsﬁ71—7225552. 371-7821116 arhis@arhis.v Bl RO UJ S
. Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
W AKRONBERGS (sert.nr.10—0118)
F Cit F
Wwrua
aolutiona
Unijas iela 52, Riga, LV-1084
LR uznémuma registra Nr. 50003752271
Buvkomersanta registracijas Nr. 0095-R
1,
B 29,404 | E— ||
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Fikséta videonovéroSanas kupolkamera
Kabelu montazas veids: stavvads A
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Kabelu montazas veids: gluda caurulé, kura stiprinata pie griestiem

Videonovéro$anas fikla kabelis
7 Kabelu skaits posma
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VideonovéroSanas fikla kabelis
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Piezimes:

1. VideonovéroSanas sistémas elementi jasavieto ar citiem inZeniertikliem.
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Nosacitie apziméjumi

Fikséta videonovéro$anas kupolkamera
Kabelu montazas veids: stavvads A

Kabelu montaZzas veids: iekalts (Strobéts) mara siena
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Kabelu montaZzas veids: gluda caurulé, kura stiprindta pie griestiem

VideonovéroSanas fikla kabelis
— % Kabelu skaits posméa —

Piezimes:

1. VideonovéroSanas sistémas elementi jasavieto ar citiem inzeniertikliem.
2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama.
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Kabelu montazas veids: stavvads
VideonovéroSanas elektrobaro$anas tikla kabelis
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1. Videonovéro3anas sistémas elementi jasavieto ar citiem inzeniertikliem.
2. Atklata kabela montaza sienam un griestiem nav pielaujama.

3. Kabe|u trases precizét bavniecibas laika.
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Tehniskais proiekts

Galveno videonoverosanas sistemas iekartu un materialu specifikaciia

1. Dota specitikacia Ir informativs materials, kas skatama kopa ar rasejumiem.
Z. 1eKartu un materialu marku un tpu var aizvietot ar analogu Izstradajumu, kas nesamazina sistemu Kopejo velkispeju
3. lekartas un materialus piIrms pasutisanas saskanot ar pasutitaju.

Pasutitais :
Proiektétais :
) Obiekts :
Bavporoiekta dalas vaditais :
Proiektéja :
Izstradaia :

SIA "DAINA EL"

SIA "CITRUS SOLUTIONS"
Riga, Jékaba iela 6/8
Dainis Rudzats

Anna Bebrisa _

Edmunds Cerins

Nr. p. k. Darba nosaukums (apraksts) Kods , Marka , Tips M érv Daudz.
1 Aktiva aparat tra
1.1 Datu tikla komutators, 48 porti, 10/100/ PoE, 4 SFP uplinks, divi 10/100/1000 porti, IP Service, L3, Stack Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-E ; C3KX-NM-1G komp 1
1.2 Datu tikla komutators, 24 porti, 10/100/ PoE, 4 SFP uplinks, divi 10/100/1000 porti, IP Service, L3, Stack Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-E ; C3KX-NM-1G komp 1
1.3 VideonovéroSanas kamera I[P HD1080p, kupolveida grozamkamera, PTZ ar stiprinajuma kronsteinu, 230 Vac baroSanas bloku Bosch VG5-7220-EPC4, VG4-A-PA2, VG4-A-9541 gab. 1
1.4 VideonovéroSanas kamera I[P HD1080p (1920x1080), kupolveida Fixed Dome kamera, 3-9mm, IVA, SMB, PoE Bosch NIN-832-V0O3IPS gab. 27
1.5 VideonovéroSanas kamera I[P 5Mpix, kupolveida Fixed Dome kamera, 3-10mm, PoE, IP66 Bosch NDN-50051-V3 gab. 10
1.6 VideonovéroSanas kameras |IP HD 5Mpix aterlpas sienas kronsteins Bosch VDA-WMT-AODOME gab. 10
1.7 VideonovéroSanas kamera IP HD720p (1920x720),Fixed kamera, 2.7-9mm, PoE, IR-25m, |IP66 Bosch NTC-265-PI gab. 4
1.8 Darba stacija HP 72420, 8Gb, 1Gb, i7, 500Gb Bosch MHW-WZ4R2-EEUK gab. 3
1.9 Monitors 27" LCD DELL UltraSharp 2711 gab. 6
2 Videonov _éroSanas p arvald iba un ieraksta sist _émas
2.1 VideonovéroSanas parvaldiba sisttémas DIP-7082-8HD kompl. 1
2.2 VideonovéroSanas parvaldiba sisttmas OPC Licence MBV-FOPC-45 lic. 1
2.3 SnapSan S1000, 1GbE iSCSI, 4 port, NL SAS 24TB (12 x 2 TB) OverLand iSCSI servers kompl. 2
3 Tikla komponentes, materi_ali un mont_azas izstr adajumi
3.1 Datu kabelis Cat6 4x2x0.5 m 1700
3.2 BaroSanas kabelis NYM 3.15 m 280
3.3 Alzsragcaurule cieta ar buksieri DZ5mm m 1200
3.4 Aizsragcaurules pagrieziens D25mm gab. 250
3.5 Aizsragcaurules stipringdjums D25mm gab. 2400
3.6 Datu savienoSanas kabelis 2.0 metri, RJI45/RJ45 gab. 48
3.7 Konektors RJ45 RJ45 gab. 42
3.8 Komutacijas panelis P2012K6FP24 gab. 2
3.9 Trasnformators 220V/12VDC SPD12181 gab. 4
3.10 BaroSanas automats B2A gab. 5
3.11 Komutacijas karba 100x100x50 GWwW44204 gab. 4
3.12 Metala striprindjums CTR komp 4
3.13 Metala caurule D40mm m 4
3.14 Instalacijas materiali CTR kompl 1
4 Mertjumi un izpilddokument _acija
4.1 Sistémas mérijumi un kalibréSana stundas 24
4.2 Sistémas programésana stundas 40
4.3 Izpilddokumentacijas izgatavoSana kompl 1
5 Transporta un Nepaedz étas izmaksas
4.1 Transporta izmaksas % 2%
4.2 Naparedzétas izmaksas % 5%




