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PASKAIDROJUMA RAKSTS VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAI 

 

Vispārīgie norādījumi 

 

Projekts „Ēkas pārplānošanas un piebūves izveide Jēkaba ielā 6/8, Rīgā”” izstrādāts 
saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un saskaņā ar spēkā esošajiem 
Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts 
standartiem. 

Dotajā tehniskajā projektā risināta ēkas IP video novērošanas sistēmas (VN) 
izbūve. 

Tehniskā projekta ietvaros tiek uzstādītas HD 1080p (1920x1080) IP 
FlexiDome NIN-832-V03IPS tipa kameras iekštelpās, 5Mpix IP DlexiDome  NDN-
50051-V3 tipa kamejas ārtelpās uzstādot tas uz VDA-WMT tipa kronšteiniem un 
HD 1080p (1920x1080) VG5-7220-EPC4 PTZ tipa kameru ar 20x optisko 
tuvinājumu. 

Projekta ietvaros tiek uzstādītās profesionālas IP video novērošanas 
pārvaldības programmatūra – BVMS 4.5, kas aprīkota ar vienotās kartes, bildes 
inteliģentās analīzes, notikuma loga un arhīva pārskata funkcijām. 

Projekta ietvaros video novērošanas sistēmu, kā arī citas drošības sistēmas 
ir plānots ieslēgt vienotās pārvaldības platformā BIS 3.0, kas aprīkota ar vienotās 
kartes, vienota notikuma loga un arhīva/”dzīvās bildes” pārskata funkcijām. 

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas 
Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), Eiropas 
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja 
norādījumiem. 

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. 

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par vājstrāvu sistēmu izbūvi, jāpiedāvā 
pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šo sistēmu izbūvei. 
Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, 
jāparedz montāžas organizācijai, atbilstoši LBN un Latvijas Valsts standartiem. 
Paredzētos materiālus un montāžas izstrādājumus saskaņot ar pasūtītāju un 
projektētāju. 

Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku un tipu var aizvietot ar 
analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai 
arhitekta norādījumiem. 

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un 
Pasūtītāju. 

 

Izmantotie normatīvi un standarti 

Tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus: 

• LVS CEN/TS 54-14:2005L - Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka 
trauksmes sistēmas14. daļa „Norādījumi plānošanai, projektēšanai, 
montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai  

un ekspluatācijai; 

• LBN 201-10 - Būvju ugunsdrošība; 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 - Ugunsdrošības noteikumi. 

• citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti. 
 

 
   



 

Norādījumi kabeļu un iekārtu montāžai 

 

Video novērošanas vadus (CAT6, NYM tipa kabeļus) guldīt  kabeļu trepēs, 
vai virs piekārtajiem griestiem, vai tos piestiprinot pie sienas vai griestiem, ja nav 
piekārto griestu kabeļus iestrādāt sienas vai griestu konstrukcijās. 

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā 
santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu. 

Kabeļus, vadot cauri sienu un pārsegumu konstrukcijām, ailes ierīkot ar 
urbšanas metodi. Nepieciešamo aiļu skaitu un izmēru būvnieks nosaka patstāvīgi. 
Vietās, kur kabeļu līnijas šķērso pārsegumus un sienas, kabeļi jāgulda PVC 
caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības 
pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei. 

Ja, realizējot projektu, objektā tiek uzstādīti elementi, kuri ietekmē šī 
projekta nostādnes, montāžas organizācijai jāveic izmaiņas saskaņā ar spēkā 
esošām normām. 

Datu tīkla (VS-SS) sistēmas kabeļiem jābūt atbilstoši marķētiem vai 
apzīmētiem intervālos, kas nepārsniedz LBN noteiktās prasības, lai norādītu uz to 
funkciju un atdalīšanas nepieciešamību; vai ietvertiem tvertnēs, cauruļvados vai 
kanālos, kuri ir rezervēti ugunsgrēka trauksmes sistēmas ķēdēm un atbilstoši 
marķēti.  

 Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas kabeļus, 
nodrošinot šādiem kabeļiem nodrošinot kvalitatīva signāla pārraidi. 

 

Iekārtu elektroapgāde 

 

Video novērošanas sistēmas aparatūru 230V elektroapgādi normālā režīmā 
paredzēts nodrošināt no maiņstrāvas tīkla, skatīt projekta EL daļā. Video 
novērošanas sistēmas aparatūra (230V) ir plānots pieslēgt pie nepārtraukta 
elektroapgādes tīkla (UPS), skatīt projekta EL sadaļā. 
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Pasūtītājs : 
Projektētājs : 

Objekts : 
Būvprojekta daļas vadītājs : Dainis Rudzāts

Projektēja : Anna Bebriša
Izstrādāja : Edmunds Ceriņš

2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu, kas nesamazina sistēmu kopējo veiktspēju

1 Akt īvā aparatūra
1.1 Datu tīkla komutators, 48 porti, 10/100/ PoE, 4 SFP uplinks, divi 10/100/1000 porti, IP Service, L3, Stack Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-E ; C3KX-NM-1G kompl 1
1.2 Datu tīkla komutators, 24 porti, 10/100/ PoE, 4 SFP uplinks, divi 10/100/1000 porti, IP Service, L3, Stack Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-E ; C3KX-NM-1G kompl 1
1.3 Videonovērošanas kamera IP HD1080p, kupolveida grozāmkamera, PTZ ar stiprinājuma kronšteinu, 230 Vac barošanas bloku Bosch VG5-7220-EPC4, VG4-A-PA2, VG4-A-9541 gab. 1
1.4 Videonovērošanas kamera IP HD1080p (1920x1080), kupolveida Fixed Dome kamera, 3-9mm, IVA, SMB, PoE Bosch NIN-832-V03IPS gab. 27
1.5 Videonovērošanas kamera IP 5Mpix, kupolveida Fixed Dome kamera, 3-10mm, PoE, IP66 Bosch NDN-50051-V3 gab. 10
1.6 Videonovērošanas kameras IP HD 5Mpix āterlpas sienas kronšteins Bosch VDA-WMT-AODOME gab. 10
1.7 Videonovērošanas kamera IP HD720p (1920x720),Fixed kamera, 2.7-9mm, PoE, IR-25m, IP66 Bosch NTC-265-PI gab. 4
1.8 Darba stacija HP Z420, 8Gb, 1Gb, i7, 500Gb Bosch MHW-WZ4R2-EEUK gab. 3
1.9 Monitors 27" LCD DELL UltraSharp 2711 gab. 6

2 Videonov ērošanas p ārvald ība un ieraksta sist ēmas
2.1 Videonovērošanas pārvaldība sistēmas DIP-7082-8HD kompl. 1
2.2 Videonovērošanas pārvaldība sistēmas OPC Licence MBV-FOPC-45 lic. 1
2.3 SnapSan S1000, 1GbE iSCSI, 4 port, NL SAS 24TB (12 x 2 TB) OverLand iSCSI servers kompl. 2

3 Tīkla komponentes, materi āli un mont āžas izstr ādājumi
3.1 Datu kabelis Cat6 4x2x0.5 m 1700
3.2 Barošanas kabelis NYM 3.15 m 280
3.3 Aizsragcaurule cietā ar buksieri D25mm m 1200
3.4 Aizsragcaurules pagrieziens D25mm gab. 250
3.5 Aizsragcaurules stiprinājums D25mm gab. 2400
3.6 Datu savienošanas kabelis 2.0 metri, RJ45/RJ45 gab. 48
3.7 Konektors RJ45 RJ45 gab. 42
3.8 Komutācijas panelis P2012K6FP24 gab. 2
3.9 Trasnformātors 220V/12VDC SPD12181 gab. 4
3.10 Barošanas automāts B2A gab. 5
3.11 Komutācijas kārba 100x100x50 GW44204 gab. 4
3.12 Metāla striprinājums CTR kompl 4
3.13 Metāla caurule D40mm m 4
3.14 Instalācijas materiāli CTR kompl 1

4 Mērījumi un izpilddokument ācija
4.1 Sistēmas mērījumi un kalibrēšana stundas 24
4.2 Sistēmas programēšana stundas 40
4.3 Izpilddokumentācijas izgatavošana kompl 1

5 Transporta un Nepaedz ētās izmaksas
4.1 Transporta izmaksas % 2%
4.2 Naparedzētās izmaksas % 5%

Daudz.Nr. p. k. Darba nosaukums (apraksts) Kods , Marka , Tips M ērv.
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1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.

3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.

Tehniskais projekts
Galveno videonovērošanas sistēmas iekārtu un materiālu specifikācija

SIA "DAINA EL"


