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6/8 1.stāvā VS-02 27 

10 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
10/12 pagrabstāvā VS-03 28 

11 TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 10/12 pagrabstāvā VS-03a 29 

12 Sakaru kabeļu ieguldīšana Mazā Trokšņu ielā 2 VS-03b 30 

13 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
10/12  4.stāvā VS-04 31 

14 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
16 pagrabstāvā VS-05 32 

15 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
11 pagrabstāvā VS-06 33 

16 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
11  1. stāvā VS-07 34 

17 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
11 starpstāvā VS-08 35 

18 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
11  2. stāvā VS-09 36 

19 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšana Jēkaba ielā 
11  3. stāvā VS-10 37 

20 Optiskā, sakaru un TV kabeļu ieguldīšanas shēma VS-11 38 

21 Sakaru kabeļa ieguldīšanas shēma Mazā Trokšņu ielā 2 VS-11a 39 

22 Dzīslu sadalījuma shēma Jēkaba ielā 6/8 - Jēkaba 
10/12 - Jēkaba 11 VS-12 40 

23 Sakaru kabeļu pārslēgšanas shēma Jēkaba ielā 6/8, 
Rīgā VS-13 41 

24 Sadales skapja 220200C0348* projektējamā fasāde VS-14 42 

25 Specifikācija - 43-44 
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30 1. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-03 50 

31 2. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-04 51 

32 3. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-05 52 

33 4. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-06 53 

34 5. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-07 54 

35 6. stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-08 55 

36 Jumta stāva apsardzes sistēmas shēma VS_AS-09 56 

37 Apsardzes sistēmas struktūrshēma VS_AS-10 57 

38 Specifikācija - 58-59 

39 Paskaidrojuma raksts AC sistēmai - 60-61 

40 Vispārīgie rādītāji VS_AC-00 62 

41 Stāva pie atz. -5.50 piekļuves kontroles shēma VS_AC-01 63 

42 Stāva pie atz. -2.90 piekļuves kontroles shēma VS_AC-02 64 

43 1. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-03 65 

44 2. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-04 66 

45 3. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-05 67 

46 4. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-06 68 

47 5. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-07 69 

48 6. stāva piekļuves kontroles shēma VS_AC-08 70 

49 Piekļuves kontroles blokshēma VS_AC-09 71 

50 Specifikācija - 72-73 

9.1.2. VĀJSTRĀVAS, TELEFONS UN DATORTĪKLS. CAURULES  

51 Paskaidrojuma raksts SS sistēmai - 74-76 

52 Vispārīgie rādītāji VS_SS-00 77 

53 Stāva pie atz. -2.90 strukturizētā tīkla shēma VS_SS-01 78 

54 1. stāva strukturizētā tīkla shēma VS_SS-02 79 

55 2. stāva strukturizētā tīkla shēma VS_SS-03 80 

56 3. stāva strukturizētā tīkla shēma VS_SS-04 81 

57 4. stāva strukturizētā tīkla shēma VS_AS-05 82 
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58 5. stāva strukturizētā tīkla shēma VS_SS-06 83 

59 Strukturizētā tīkla struktūrshēma VS_SS-07 84 

60 Komutācijas skapju FD2, FD3, FD4 fasādes shēma VS_SS-08 85 

61 Cauruļu guldīšanas plāns stāvā ar atzīmi -2.90 VS_C-01 86 

62 Cauruļu guldīšanas plāns 1. stāvā VS_C-02 87 

63 Cauruļu guldīšanas plāns 2. stāvā VS_C-03 88 

64 Cauruļu guldīšanas plāns 3. stāvā VS_C-04 89 

65 Cauruļu guldīšanas plāns 4. stāvā VS_C-05 90 

66 Cauruļu guldīšanas plāns 5. stāvā VS_C-06 91 

67 Specifikācija - 92-93 

9.1.3. VĀJSTRĀVAS, VIDEO NOVĒROŠANA 

68 Paskaidrojuma raksts VN sistēmai - 94-95 

69 Vispārīgie rādītāji VS_VN-00 96 

70 Stāva plāns uz atz. -5.50; Videonovērošanas sistēma VS_VN-01 97 

71 Stāva plāns uz atz. -2.90; Videonovērošanas sistēma VS_VN-02 98 

72 Stāva plāns uz atz. +0.00; Videonovērošanas sistēma VS_VN-03 99 

73 Stāva plāns uz atz. +3.07; Videonovērošanas sistēma VS_VN-04 100 

74 Stāva plāns uz atz. +6.14; Videonovērošanas sistēma VS_VN-05 101 

75 Stāva plāns uz atz. +9.00; Videonovērošanas sistēma VS_VN-06 102 

76 Stāva plāns uz atz. +11.81; Videonovērošanas sistēma VS_VN-07 103 

77 Stāva plāns uz atz. +14.65; Videonovērošanas sistēma VS_VN-08 104 

78 Jumta plāns; Videonovērošanas sistēma VS_VN-09 105 

79 Videonovērošanas sistēmas shēma VS_VN-10 106 

80 Specifikācija - 107 

9.1.4. VĀJSTRĀVAS, UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJA UN CENTRĀLĀ IZZIŅOŠANA 

81 Paskaidrojuma raksts UAS sistēmai - 108-109 

82 Vispārīgie rādītāji UAS-00 110 

83 -5.50 stāva UAS shēma UAS-01 111 

84 -2.90 stāva UAS shēma UAS-02 112 

85 1. stāva UAS shēma UAS-03 113 

86 2. stāva UAS shēma UAS-04 114 

87 3. stāva UAS shēma UAS-05 115 

88 4. stāva UAS shēma UAS-06 116 
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89 5. stāva UAS shēma UAS-07 117 

90 6. stāva UAS shēma UAS-08 118 

91 UAS sistēmas blokshēma UAS-09 119 

92 UAS sistēmas struktūrshēma UAS-10 120 

93 UAS rezerves elektroapgādes bateriju nepieciešamās 
kapacitātes aprēķins - 121 

94 Specifikācija - 122-123 
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LĪGUMA NR.774”P” 

Par “Būvprojekta izstrādi Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/9, Rīgā, 

pārplānošanai un piebūves izveidei” 

PIELIKUMS NR.1 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1. Būvobjekts Ēkas pārplānošana un piebūves izveide 

2. Adrese 

Priekšpilsēta 

Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, LV-1811 

Centrs 

3. Zemes gabala 

īpašnieks 

Latvijas valsts 

4. Īpašuma tiesības 

apliecinošie 

dokumenti 

Zemesgrāmatu apliecība  

5. Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

01000080077 

6. Zemes gabala 

platība 

659 m2 

7. Ēkas stāvu skaits 

un  

 

platība (m2),  

kubatūra (m3) 

Ēkai ir trīs stāvi ar diviem starpstāviem, pieci stāvi un 

pagrabs, saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu 

2059,5 m2, tajā skaitā starpstāvi (001); 52,5 m2 (002) 

9532 m3 

8. Būves kadastra 

apzīmējums 

Grupa – 01000080077001, 01000080077002 

 

9. Rekonstruējamo 

telpu platība 

1 516,2 m2 (001); 52,5 m2 (002);  jaunbūves platība 

saskaņā ar meta priekšlikumu 

10. Būvniecības 

veids 

Rekonstrukcija-restaurācija 

11. Projektēšanas 

stadijas 

Tehniskais projekts 

12. Projektēšanas 

mērķis 

Nodrošināt plašākas telpas stacionāro konferenču, 

sanāksmju rīkošanai un darba telpas Saeimas funkciju 

veikšanai. 

Saglabāt ēkas kultūrvēsturiskās vērtības, kapacitāti un 

autentiskās detaļas. 

Paredzēt ēkas paplašināšanu ar papildu apjomu, kas 
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nepieciešams ēkas funkciju nodrošināšanai 

Plānot ēkas funkcionālās stratēģijas izmaiņas tās 

efektīvai izmantošanai, saglabājot ēku kā vēsturisku 

pilsētbūvniecības pieminekli un piešķirot tai mūsdienu 

funkcionalitāti. 

15. Projektēšanas 

nosacījumi 

1. Projekta sastāvs: 

1) Vispārīgā daļa: 

uzmērījuma rasējumi, 

papildu tehniskā apsekošana, 

paskaidrojuma raksts, tajā skaitā ugunsdrošības 

pasākumu pārskats, vides aizsardzības pasākumi;  

2) Arhitektūras daļa: 

teritorijas sadaļa, 

būvprojekta ģenerālplāns, 

arhitektūras risinājumi, galvenie rasējumi, 

restaurācija, 

arhitektūras risinājumi, detalizēta 

būvakustikas un akustikas sadaļa konferenču un 

sanāksmju zālēm, viesu un žurnālistu zonai, 

būvmateriālu specifikācija, logu, durvju tabulas; 

3) Inženierrisinājumu daļa: 

būvkonstrukcijas, paredzot būvniecībai nepieciešamo 

detalizāciju, 

ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli, 

lietusūdens kanalizācijas tīkli, 

ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli, 

apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, 

siltummezgls, 

iekšējā elektroapgāde, tajā skaitā fasāžu 

izgaismošana,  

elektroapgāde, ārējie tīkli (0,4kV elektroapgādes 

rekonstrukcija), 

vājstrāvu sistēmas, telekomunikācijas un signalizācijas 

sistēmas, tajā skaitā  

(telefonu un datoru tīkli, televīzijas tīkli, sakaru, 

sarunu sistēmas un iekārtas), 

drošības sistēmas (apsardzes, ugunsdrošības, 

apziņošanas, videonovērošanas, piekļuves 
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kontroles sistēmas), 

vadības un automatizācijas sistēmas (ēkas 

inženiersistēmu vadība un automatizācija), 

ugunsdzēsības automātikas sistēmas, 

vājstrāvas, ārējie tīkli (tīklu izbūve un pārcelšana), 

zibensaizsardzība, 

būvmateriālu specifikācijas; 

4) Tehnoloģiskā daļa: 

konferenču un sanāksmju zāļu, viesu un žurnālistu zonas, 

tulku kabīņu apskaņošanas, apgaismošanas, video un 

audio nodrošinājuma risinājumi; 

5) Ekonomikas daļa: 

iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, 

būvdarbu apjomu saraksts, 

darbu organizēšanas projekts, 

izmaksu aprēķins; 

6) pagaidu energosertifikāts; 

7) interjers: 

telpu plāni ar iekārtu un mēbeļu izvietojumu, 

specifikācijas, griestu plāni ar dažādu griestu līmeņu 

atzīmēm, griestu konfigurācijām un iebūvēto 

apgaismes ķermeņu, piekaramo apgaismes ķermeņu 

izvietojumu, 

telpu plāni ar elektrības rozešu un slēdžu piesaistēm, 

telpu grīdu apdares plāni, kuros norādīts pārklājuma 

veids (flīzes, parkets u.c.), pārklājuma elementu 

izvietojuma fragmenti, specifikācija, 

telpu sienu notinumi ar elektrības rozetēm un slēdžu 

piesaisti, sienasu piekaramo apgaismes ķermeņu 

izvietojumu, telpu augstuma un gabarītizmēriem, 

apdares materiālu un dekoratīvajiem skatiem 

(keramikas flīzes, dekoratīvais apmetums, koks, 

tapetes, krāsa u.c.), 

visu telpu krāsu pases ar konkrēto apdares materiālu 

izvēles specifikāciju, 

mēbeļu un gaismas ķermeņu paraugu izvēle, 

galveno telpu vizualizācijas, 

apraksts, rekomendācijas tekstila, aksesuāru, gleznu 
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un citu interjera priekšmetu izvēlei, tajā skaitā Saeimas 

saņemto dāvanu ekspozīcija, ieteikumi logu 

noformēšanai. 

16. Būvprojekta 

noformēšana 

Noformēt būvprojektu atbilstoši  LBN 202-01 „Būvprojekta 

saturs un noformēšana” prasībām 

17. Prasības teritorijas 

labiekārtošanai 

1. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu un pagalma 
iesegumu atbilstoši vēsturiskajai videi un 
funkcionālajai nepieciešamībai. 

2. Labiekārtot teritoriju atbilstoši plānošanas un 
arhitektūras uzdevuma prasībām. 

3.  Paredzēt atmosfēras nokrišņu novadīšanas 
risinājumus. 

18. Informatīvās 

norādes 

Uzstādīt norādes plāksnītes un karogu turētājus, ievērojot 

Rīgas Domes 1999.gada 10.oktobra saistošos noteikumus 

Nr.46 „Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu 

numerācijas norādes kārtība”. 

19. Prasības vides 

pieejamībai 

1. Pamatojoties uz Būvniecības likuma 1.panta 
27.punktu, VBN 39 1.punktu un RTIAN 55.punktu, 
nodrošināt vides pieejamību jebkurā publiski 
lietojamā teritorijā un ēkā. 

2. Ievērot plānošanas un arhitektūras uzdevuma 
prasības.  

3. Ja personām ratiņkrēslos ir paredzēta atsevišķa 
ieeja, ieplānot skaidras ieejas virziena norādes 
atbilstoši starptautiski pieņemtiem apzīmējumiem. 

20. Prasības telpu 

plānojumam 

Izstrādāt tehnisko projektu atbilstoši Pasūtītāja 

apstiprinātajam metu projekta priekšlikumam, neveicot 

būtiskas izmaiņas apjomos un stāvu plānojumos, 

saglabājot konstrukciju plānojumu un fasādes vizuālo 

izskatu. Veicot būtiskas izmaiņas, tās nepieciešams 

saskaņot ar Pasūtītāju. 

21. Saeimas Tehnikas 

nodaļas prasības 

1. Elektroapgāde  
Paredzēt konferenču zālēs, skaņas režijas un 

videorežijas telpās izvietotās audio, video un 

prezentācijas tehnikas elektroapgādi no viena 

nepārtraukta barošanas avota. Elektroapgādes sadales 

ievadu izveidot videorežijas telpā.  

2. Vājstrāvas kabeļu trases  
Visas audio, video un prezentācijas tehnikas 

vājstrāvas aparatūras pieslēgumu vietas savienot ar 

apkalpojamām kabeļu trasēm, kuras turpmākās 
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ekspluatācijas laikā nodrošina iespēju mainīt 

nepieciešamos vājstrāvas kabeļus. Trases veidot ar 30% 

tilpuma rezervi, kas nodrošina kabeļu skaita 

palielinājumu un/vai maiņu, neveicot 

kapitālieguldījumus (telpu remonts). Kabeļu trases 

pagrieziena rādiuss ne mazāks par 100 mm.  

3. Ventilācija un gaisa kondicionēšana 
Paredzēt skaņas režijas un videorežijas telpām 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas atbilstoši 

tur strādājošo darbinieku skaitam un izvietotās 

aparatūras izdalītajam siltumam. Režijas telpās izvietotās 

gaisa kondicionēšanas iekārtas regulēšana tiek veikta uz 

vietas. Stacionāri izbūvētajās tulku kabīnēs ventilācija un 

kondicionēšana atbilstoši ISO 2603-1998 vai ekvivalents. 

4. Lokālais TV tīkls 
Katrā darba telpā – tajā skaitā zālēs – paredzēt 

pieslēgumu Saeimas lokālajam TV apraides tīklam. TV 

pieslēguma vietai jābūt vienā savienojumu panelī ar 

pieslēgumu elektroapgādes tīklam. 

5. Kopētāji (printeri) 
Katrā darba telpā jāparedz iespēja datortīklam 

pieslēgt kopētāju (printeri, multifunkcionālo 

kopēšanas/pavairošanas ierīci). Pieslēguma vietai jābūt 

vienā savienojumu panelī ar pieslēgumu 

elektroapgādes tīklam. 

Lielā konferenču zāle  

1. Apgaismojums 
Minimālais kopējais (nevis lokālais!) 

nepieciešamais apgaismojums atbilstoši izmantotajai TV 

tehnikai.* 

2. Konferenču sistēma 
Konferenču sistēma nodrošina dalībniekiem 

iespēju sekot līdzi sēdes norisei, pieslēdzot individuāli 

austiņas, klausīties izraudzīto sinhronā tulkojuma kanālu, 

pieteikties debatēs, piedalīties debatēs, balsot par 

izskatāmo jautājumu.  

Ja zālē tiek izvietotas stacionāri nostiprinātas 
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mēbeles, konferenču sistēmai jābūt iebūvētai darba 

vietās. Sistēmai jābūt iebūvētai arī konferenču vadītāja, 

prezidija darba galdos un tribīnē.  

Sēdes vadītājam un tribīnei tiek izmantoti atsevišķi 

(katram divi) mikrofoni, kuri ir tieši pieslēgti skaņas 

apstrādes aparatūrai skaņas režijas telpā. Atkarībā no 

zāles izvietojuma viesu un žurnālistu zonā paredzēt 

pieslēguma vietas IR tulkošanas aprīkojumam. 

3. Sinhronās tulkošanas tulku darba vietas 
Sinhronā tulkojuma nodrošināšanai konferenču 

zālē jāizbūvē sešas tulku kabīnes atbilstoši ISO 2603-1998 

(vai ekvivalentam). Ja nav iespējams nodrošināt sešu 

stacionāro kabīņu izvietošanu konferenču zālē, jāizbūvē 

ne mazāk kā divas stacionārās tulku kabīnes un to 

tuvumā jāparedz vieta četrām pārvietojamām 

kabīnēm.  

4. Apskaņošanas sistēma 
Skaņas režijas telpa atrodas tieši konferenču zālē 

blakus (iespējami vienā līnijā) stacionāri izbūvētajām 

tulku kabīnēm. Skaņas režijas telpas izmēri ir vienādi ar 

stacionāro tulku kabīņu izmēriem. Telpā paredzēta 

darba vieta vienam operatoram un vienai brīvi 

pieejamai aparatūras statnei. Telpa jānodrošina ar 

ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām.  

Lai nodrošinātu skaņas kvalitāti konferenču zālē, ir 

jāveic telpas akustiskie mērījumi un aprēķini. Akustisko 

sistēmu skaitu un izvietojumu nosaka, pamatojoties uz 

aprēķiniem. Kā apskaņošanas galaiekārtas jāizmanto 

aktīvās akustiskās sistēmas, tām viesu zona un žurnālistu 

zona jānodrošina ar audiosignāla sadales iekārtām. 

5. Videosistēma 
Videorežijas telpai jāatrodas iespējami tuvu visām 

trim konferenču zālēm. Telpa jānodrošina ar ventilācijas 

un kondicionēšanas sistēmām. Tajā jāparedz 

temperatūras regulēšana. Režijas telpā jābūt darba 

vietām diviem operatoriem. Telpā jāizvieto arī divi 

aparatūras skapji 600x600x2000 mm, jānodrošina brīva 

piekļuve to apkalpošanai un komutācijas veikšanai. 
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Telpas kvadratūra – ne mazāka par 15m².* 

Konferenču zālē izvietotas četras (vai – atkarībā 

no zāles konfigurācijas – vairākas) videokameras. Līdz 

katrai kamerai ir izveidota vājstrāvas kabeļu trase un 

garantētās elektroapgādes pieslēgums. Kameras 

aprīkotas ar vadības sistēmām un ir vadāmas no režijas 

telpas. Katrai kamerai jānodrošina  datortīkla 

pieslēgums. 

6. Prezentāciju sistēma 
Pasākumu prezentācijām, videokonferencēm u.c. 

vajadzībām pie zāles sienas jāaizvieto divi lielizmēra 

displeji. Displeju izmērus un novietojumu nosaka zāles 

konfigurācija.  

Konferenču zālē – tiešā tuvumā konferences 

vadītājiem un tribīnei – jāizveido pieslēguma vieta 

prezentāciju vadībai. Darba vieta jānodrošina ar 

pieslēgumu iekštīklam/ārtīklam (internets) un divām 

elektroapgādes rozetēm.  

Sēžu zāles  (divas) 

1. Konferenču sistēmas 
Konferenču sistēma nodrošina dalībniekiem 

iespēju sekot līdzi sēdes norisei, pieteikties debatēs, 

piedalīties debatēs. Ja konferenču zālē izvietotās 

mēbeles ir stacionāri uzstādītas, konferenču sistēma 

jāiebūvē tajās. Nepieciešams izveidot kabeļu trases 

savienojumu ar galdiem, uz kuriem uzstādītas 

konferenču iekārtas.  

2. Prezentācijas sistēma. Audioieraksta sistēmas 
 Konferenču zālēs nepieciešama vieta 

prezentācijām paredzētajam displejam. Displeju skaitu, 

izmērus un novietojumu nosaka telpas konfigurācija. Pie 

vai uz konferences dalībnieka galda jāparedz vieta 

datoram, no kura tiks vadītas prezentācijas. Datora 

pieslēguma vieta jānodrošina ar datortīkla un 

nepārtrauktas barošanas pieslēguma vietām. 

3. Apskaņošanas sistēma 
 Konferenču zālēs apskaņošana tiek veikta ar 
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aktīvām akustiskajām sistēmām.  Akustisko sistēmu skaitu 

un izvietojumu nosaka veiktie mērījumi un aprēķini. 

4. Videosistēma 
Konferenču zālē izvietotas divas (vai – atkarībā no 

zāles konfigurācijas – vairākas) videokameras. Līdz katrai 

kamerai ir izveidota vājstrāvas kabeļu trase un 

garantētās elektroapgādes pieslēgums. Kameras 

aprīkotas ar vadības sistēmām un ir vadāmas no režijas 

telpas. Katrai kamerai jānodrošina  datortīkla 

pieslēgums.  

22. Prasības akustikai Atbilstoši LBN 016-11 „Būvakustika” prasībām un 
Pasūtītāja norādījumiem. 

23. Prasības telpu 

apdarei 

1. Respektēt ēkas vēsturiskās arhitektoniskās vērtības. 
2. Saglabāt un restaurēt interjeru atbilstoši AMI 

secinājumiem un rekomendācijām. 
3. Telpu apdarē izmantot attiecīgajai telpai atbilstošus 

kvalitatīvus, higiēnas un publisko telpu apdares 
prasībām atbilstošus apdares materiālus 
(izmantojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas 
un būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem). 

4. Visus apdares materiālus saskaņot ar Pasūtītāju. 
24. Prasības ēkas 

konstrukcijām 

Izstrādāt konstruktīvo risinājumu ēkas konstrukciju 

remontam vai nomaiņai atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem, nodrošinot visu konstrukciju ilgmūžību, 

ugunsdrošību, siltumtehniskās īpašības, skaņas izolāciju, 

kā arī ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam, ievērojot 

telpu plānojuma izmaiņas un papildu apjoma 

būvniecību: 

1.  respektēt ēkas esošās arhitektoniskās vērtības; 
2. rekonstruēt ieejas mezglu no Mazās Trokšņu ielas vides 

pieejamības nodrošināšanai; 
3. atjaunot logu ailas cokolstāvam; 
4. demontēt starpstāvus; 
5. izbūvēt ēkā liftu tās trīsstāvu un piecstāvu daļas 

savienošanai un vides pieejamības nodrošināšanai; 
6. rekonstruēt esošo liftu; 
7. izveidot jaunas ailas esošajās sienās; 
8. izbūvēt papildu apjomu atbilstoši Pasūtītāja 

apstiprinātajam metu projekta priekšlikumam. 
9. iekļaut projekta sastāvā būvkonstrukciju detalizāciju 

mezglus. 
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25. Inženiertīkli 1. Veikt aprēķinus atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, lai 
noteiktu elektroenerģijas, ūdens un nepieciešamās 
siltuma enerģijas precīzu apjomu, jaudu, patēriņu un 
cauruļvadu diametru. 

2. Paredzēt esošo inženiertīklu rekonstrukciju vai jaunu 
tīklu izbūvi atbilstoši tehniskās apsekošanas 
atzinumam, vadoties no aprēķinātajām 
nepieciešamajām jaudām un atbilstoši pilsētas 
inženiertīklu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

3. Uzstādāmās iekārtas un izmantojamos materiālus 
saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi. Iekārtām 
jābūt savietojamām ar Saeimas pārējās ēkās 
uzstādītajām iekārtām. 

26. Ārējie 

ūdensapgādes 

un kanalizācijas 

tīkli 

Saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LBN 201-10,  

pakalpojumu sniedzēja un pašvaldību institūciju 

saistošajiem tehniskajiem noteikumiem. 

27. Ārējie lietusūdens 

savākšanas tīkli 

Saskaņā ar LBN 223-99, pakalpojumu sniedzēja un 

pašvaldību institūciju saistošajiem tehniskajiem 

noteikumiem: 

1. Paredzēt atmosfēras nokrišņu novadīšanas 
risinājumus. 

2. Izstrādāt optimālu sniega un lietusūdens novadīšanas 
sistēmu no jumtiem (ar horizontālo tekņu, noteku un 
uztvērējpiltuvju elektroapsildi), notekas pievienot 
lietusūdens kanalizācijai. 

28. Ārējie 

elektroapgādes 

tīkli 

Ierīkot ievadu no Torņa ielas 3/5 sadalnes rezerves 

grupām, paredzot iespēju abonenta kabeli ierīkot caur 

ēku Jēkaba ielā 10/12 un 16 pagrabiem saskaņā ar 

pakalpojumu sniedzēja un pašvaldību institūciju 

saistošajiem tehniskajiem noteikumiem. 

29. Ārējie vājstrāvu 

tīkli 

Saskaņā ar LBN 262-05, piemērojamiem standartiem,  

pakalpojumu sniedzēja un pašvaldību institūciju 

saistošajiem tehniskajiem noteikumiem. 

30. Ēkā esošo 

tranzīta 

komunikāciju 

nomaiņa vai 

demontāža 

Paredzēt, ja to nosaka pakalpojumu sniedzēja un 

pašvaldību institūciju saistošie tehniskie noteikumi. 

31. Ūdensapgāde, 1. Saskaņā ar LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija”. Jaunā ūdens kanalizācijas sistēma tiek 
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kanalizācija pieslēgta esošajai ūdens kanalizācijas sistēmai. 

2. Iekšējo tīklu pieslēgumi – stingie (nelokanie) 
pieslēgumi 

3. Iekārtas un aprīkojums – jaucējkrāni ar „ūdens un 
gaisa” sprauslu.  

4. Tipu saskaņot un precizēt projektēšanas gaitā. 

32. Apkure 1. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 

"Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" un 

piemērojamiem standartiem.  

2. Apkures ķermeņi – radiatori, konvektoru tipa 

sildķermeņi, pēc iespējas stiklojuma tuvumā, lai 

nodrošinātu siltuma starojuma asimetrijas 

samazināšanu darba zonā. Maksimāli saglabāt 

vēsturiskos sildķermeņus. Ieejas hallēs un vējtveros āra 

gaisa infiltrācijas samazināšanai un temperatūras 

kompensācijai paredzēt siltumapgādes sistēmai 

pieslēgtus siltā gaisa aizkarus.  

3. Temperatūras regulēšana – individuāla katram 

apkures ķermenim, pieļaujot to grupēšanas iespēju 

vienas telpas robežās. Lai nepieļautu telpas 

vienlaicīgu dzesēšanu un sildīšanu paredzēt vienotu 

ventilācijas, apkures un dzesēšanas sistēmas 

regulēšanas pulti. 

33. Ventilācija, gaisa 

dzesēšana un 

kondicionēšana 

 

1. Saskaņā ar LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku 
apkure un ventilācija" un piemērojamiem 
standartiem. 

2. Gaisa apstrādes iekārtas – telpu nosūces gaisa 
enerģijas utilizācija un ventilatoru veiktspēja – saskaņā 
ar LVS EN 13779. 

3. Temperatūras regulēšana – individuāla katrai 
kondicionēšanas ierīcei, pieļaujot to grupēšanas 
iespēju vienas telpas robežās. Lai nepieļautu telpas 
vienlaicīgu dzesēšanu un sildīšanu, paredzēt vienotu 
ventilācijas, apkures un dzesēšanas sistēmas 
regulēšanas pulti. 

4. Telpu gaisa mitrināšanu paredzēt tikai telpām ar 
specifiskām tehnoloģiskajām prasībām. Ņemot vērā 
ievērojamo enerģijas patēriņu gaisa mitrināšanai, 
pārējās telpās mitrumu pēc iespējas saglabāt ar 
mitruma atgūšanas utilizatoriem gaisa apstrādes 
iekārtās, kā arī mazināt āra gaisa sausinošo ietekmi, 
kontrolējot āra gaisa daudzuma atbilstību cilvēku 
daudzumam telpās. 



11 
 

34. Elektroapgāde 

 

Paredzēt esošās ievada sadalnes rekonstrukciju un 

jaunas ievada sadalnes ierīkošanu no diviem 

neatkarīgiem barošanas avotiem. Rekonstrukciju veikt 

saskaņā ar spēkā esošajiem pašvaldību un Latvijas 

būvnormatīviem, kā arī Eiropas standartiem, kuriem ir 

Latvijas standartu statuss (LVS EN), un Pasūtītāja 

norādījumiem. 

1. Nodrošināt nepārtrauktu elektrobarošanu: 

– ugunsdzēsības sistēmām, 

– dūmu nosūces sistēmām, 

– liftiem, 

– avārijas apgaismojumam, 

– elektrības patērētājiem, kuru elektroapgāde 
paredzēta caur UPS. 

2. Paredzēt nepārtrauktu barošanas avotu (centralizētu 
UPS vai dīzeļģeneratoru): 

– avārijas apgaismojumam, 

– videonovērošanas sistēmām, 

– piekļuves un drošības sistēmām, 

– VAS (ēkas vadības un automātikas sistēmas) 
kontrolieriem un datoriem, 

– apsardzes signalizācijas sistēmai, 

– centralizētas izziņošanas sistēmai, 

– ugunsgrēka signalizācijas sistēmai un tās 
automātikai, 

– datoriem apsardzes telpā, 

– ēkas serveru sistēmām, 

– pretdūmu aizsardzības sistēmām 

– datoriem darba vietās paredzēt lokālos UPS. 

3. Elektrisko gaismekļu, elektrības slēdžu un 
kontaktrozešu, kā arī citu elektroierīču izpildījums: 

– IP20 – telpās ar normālu vidi, 

– IP44 – tehniskajās telpās, palīgtelpās, 

– IP20 – IP55 – WC un dušas telpās atkarībā no 
instalācijas zonas, 

– IP65,67 – uz fasādes un teritorijā. 

4. Kontaktrozetes, ja ekspluatējošo dienestu norādījumos 
nav noteikts citādi: 

– viena kontaktrozete katrā telpā pie ieejas 
durvīm zem apgaismes slēdža, 30 cm no grīdas, 

– darba vietai – 2 kontaktrozetes no garantētā 
tīkla datoru elektroapgādei, 2 kontaktrozetes – 
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no darba tīkla citiem patērētājiem, 

– gaiteņos un vestibilos – viena kontaktrozete ik 
pēc 10 m pa telpas perimetru, 

– tehniskajās telpās – viena trīsfāžu un viena 
vienfāzes kontaktrozete. 

5. Darba apgaismojuma līmenis telpās un tā pārbaude 
– saskaņā ar LVS EN 12464-1:2011 un Ministru Kabineta 
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359. 

6. Luminiscences spuldžu krāsu temperatūra – 3000 K vai 
augstāka.  

7. Telpās, kur darba vietas aprīkotas ar datoriem, 
paredzēt gaismekļus ar 60° parabolisko reflektoru, kas 
atbilst LVS EN 12464-1 standarta prasībām. 

8. Teritorijas un fasāžu apgaismojuma vadība – 
centralizēta no VAS sistēmas; precizēt projekta 
izstrādes laikā. 

9. Zibens aizsardzībai paredzēt „pasīvo sistēmu” atbilstoši 
LVS EN 62305 prasībām. 

10. Zemējuma kontūrs – pretestība ne lielāka kā 4 Ω. 

11. Paredzēt pārsprieguma aizsardzību. 

 

35. Sakaru sistēmas 

 

 1  Telekomunikāciju telpa. Sakaru un datortīkla 
aparatūras izvietošanai  nepieciešama aparatūras 
telpa. Aparatūras telpā paredzēti divi aparatūras skapji. 
Telpas izmēram jābūt ne mazākam par 12 m². Viens 19” 
42U aparatūras skapis nepieciešams IT aparatūrai, otrs –
telekomunikāciju aparatūrai. Paredzēt temperatūras 
regulēšanu šajā telpā un nodrošināt to pret applūšanu, 
ja šī telpa atrodas pagrabstāvā. Ja telpā plānots izvietot 
papildus aparatūru, tad atbilstoši japalielina telpas 
izmērs. 

 2  Darba vietas aprīkojums. Katru darba vietu 
aprīklot ar divām dubultām rozetēm, viena paredzēta 
diviem datortīkla pieslēgumiem, otra diviem telefona 
tīkla pieslēgumiem. Katrā darba vietā jāparedz trīs 
elektrības pieslēgumi rezervētam elektribas tīklam. 

 3  Telefonu tīkls: 

– telefonu kabeļu tīkla ierīkošanai izmantot 4 x 2 x 0,5 
(6.kat.) iekštelpu kabeļus; 

– vietās, kur plānots izvietot kopējas lietošanas 
iekārtas (kopētāji, printeri u.c.), paredzēt telefonu 
tīkla pieslēgumus (analoģiski kā katrā darba vietā); 

– visu telefonu kabeļu tīklu veidot no darba vietām 
un pieslēguma punktiem uz kabeļu komutācijas 
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skapi ēkas aparatūras telpā; 

– pieslēgumu Saeimas esošajai iekšējai telefonu 
centrālei veikt ar maģistrālo 200 pāru (200 x 2 x 0,5) 
telefona kabeli. Kabeļa vienam galam jābūt 
piekomutētam ēkas aparatūras telpā izvietotajā 
telefonu tīkla kabeļu komutācijas skapiī, otram 
galam – ēkas Jēkaba ielā 11 sakaru telpas telefonu 
kabeļu komutācijas skapī. 

 4  Datortīkls: 

– lokālo datortīklu ierīkošanai izmantot vienotas 
strukturētas kabeļu sistēmas (SKS) izveides 
principus. Visi datortīkla iekštelpu kabeļi ir 
6.kategorijas UTP, kas nodrošina pārraides ātrumu 
1000 Mb/s; 

– visas ēkas platībā nodrošināt bezvadu datortīkla 
darbību. Koplietošanas telpās un zālēs izvietot 
bezvadu pieslēguma punktus. Piekļuves punktus 
pievienot kopējam tīklam ar UTP 6.kategorijas 
kabeļiem. Pieslēguma punkta darbības  
rādiuss – 25 m. Precīzu piekļuves punktu skaitu un 
izvietojumu precizēt projektēšanas laikā.  

– visās telpās, kurās plānots izvietot koplietošanas 
iekārtas, printerus, kopētājus vai kādas citas 
iekārtas, paredzēt datortīkla pieslēgumus un 
elektrības pieslēgumus šīm iekārtām. 

– katrā zālē paredzēt vismaz vienu darba vietu, 
aprīkotu atbilstoši minētajām prasībām. Ja zālē ir 
citas speciālas prasības attiecībā uz darba vietu 
skaitu, – tad atbilstoši šīm prasībām; 

–  Visa vadu komunikācija veidota no aparatūras 
telpas uz darba vietām un pieslēguma punktiem. 
Ja attālums starp darba vietu un aparatūras telpu 
ir lielāks par 100 m, paredzēt papildu vietu 
aparatūras izvietošanai; 

– pieslēgumu kopējam Saeimas datortīklam 
nodrošināt ar optiskiem kabeļiem uz diviem 
pieslēguma punktiem -  Jēkaba ielā 10/12 – 
405.telpa un Jēkaba ielā 11 –serveru telpa.. 
Optiskajiem kabeļiem jānodrošina 10 Gb/s 
pārraides ātrums. 

 

36. Drošības sistēmas 1. Pagrabstāva logu ailas aprīkot ar dekoratīvajām 
metāla restēm un neplīstošiem stikliem. 

2. Pirmā, otrā, trešā, ceturtā un piektā stāva logus 
aprīkot ar stikla plīšanas detektoriem un plēvēm, kas 
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stikla plīšanas gadījumā aizsargā no lausku 
veidošanās. 

3. Ieeju Jēkaba ielas pusē aprīkot ar stacionāru metāla 
detektoru, demontējamu turniketu ierobežotas 
piekļuves sistēmas nodrošināšanai, zvana un sarunu 
iekārtu ar videonovērošanu, kura savienota kopējā 
tīklā ar ieeju Mazās Trokšņu ielas pusē, 
videonovērošanas iekārtu ar serveriem triju mēnešu 
ieraksta arhivēšanai, trim videonovērošanas 
kamerām, diviem monitoriem, ugunsdzēsības 
trauksmes izziņošanas iekārtu, apsardzes signalizācijas 
iekārtu, ugunsdzēsības signalizāciju un trauksmes 
pogas reaģēšanas iekārtu. 

4. Ieeju Mazās Trokšņu ielas pusē aprīkot ar stacionāru 
metāla detektoru, demontējamu turniketu 
ierobežotas piekļuves sistēmas nodrošināšanai, zvana 
un sarunu iekārtu ar videonovērošanu, kura savienota 
kopējā tīklā ar ieeju Jēkaba ielas pusē, trim 
videonovērošanas kamerām, diviem monitoriem un 
trauksmes pogas reaģēšanas iekārtu. 

5. Ieejas kāpnēs Jēkaba ielas pusē uzstādīt četras 
videonovērošanas kameras: divas – otrā stāva 
vestibilā un divas – trešā stāva vestibilā. 

6. Ieejas kāpnēs Mazās Trokšņu ielas pusē uzstādīt sešas 
videonovērošanas kameras – katra stāva vestibilā 
vienu kameru. 

7. Darba kabinetus, kuros varētu nokļūt pa ieeju no 
Mazās Trokšņu ielas, aprīkot ar piekļuves kontroles 
sistēmu. 

8. Jumtu aprīkot ar diviem starveida signalizācijas 
devējiem un četrām videonovērošanas kamerām. 

9. Bēniņos uzstādīt četrus kustību detektorus. 

10. Ēkas ārējo fasādi aprīkot ar sešām videonovērošanas 
kamerām: trīs uzstādīt Mazās Trokšņu ielas pusē, 
divas – Jēkaba ielas pusē, bet vienu augstas 
izšķirtspējas videonovērošanas kameru ar maināmu 
skatu un attāluma regulāciju – uz Jēkaba un Mazās 
Trokšņu ielas stūra. 

11. Katrā konferenču zālē uzstādīt divas 
videonovērošanas kameras. 

12. Visas telpas ēkā aprīkot ar kustību un ugunsdzēsības 
detektoriem. 

13. Sakaru līnijas un videosignālu savienot ar apsardzes 
koordinācijas posteni Mazajā trokšņu ielā 2. 

14. Apsardzes signalizāciju uzstādīt, ievērojot LVS EN 
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50131 standarta prasības. Apsardzes signalizācijai 
jābūt maksimāli sadalītai pa atsevišķām zonām ar 
elastīgu iespēju apvienot šīs zonas neatkarīgos 
rajonos. Vēlams izmantot adrešu sistēmu. 

15. Piekļuves kontroles sistēmai jābūt centralizētai, 
paplašināmai ar atskaišu veidošanas iespēju un 
centralizētu programmēšanu. Paredzēt sistēmu ar 
bezkontaktu karšu nolasītājiem jeb „brelokiem”. 
Durvis ar piekļuves kontroles sistēmu vēlams aprīkot 
ar elektromehāniskām atslēgām, nevis magnētiem.  

16. Videonovērošanas kamerām jābūt aprīkotām ar IP 
tehnoloģijām, kuru izšķirtspēja ir ne mazāka par 2 
megapikseļiem, bet ārējām kamerām – ne mazāka 
par 5 megapikseļiem. Videokameru 
elektrobarošanai jābūt neatkarīgai no pārējiem 
elektrības patērētājiem. Informācija no visām 
videonovērošanas kamerām jāapkopo ēkas 
apsardzes posteņa datorā ar specializēto 
videonovērošanas programmatūru, izvadot visu 
nepieciešamo informāciju uz diviem – četriem 
monitoriem. Visa informācija no uzstādītajām 
kamerām jādublē uz centrālo videonovērošanas 
posteni. Videonovērošans kameru attēlam jābūt ar 
seju atpazīšanas moduli, auto numuru fiksācijas un 
atpazīšanas moduli, grozāmās kameras on-line 
vadības moduli, ar iespēju iedarbināt trauksmes 
signalizāciju (piem., aizliegtās zonas šķērsošana, 
meklējamās sejas atpazīšana u.tml. 

17. Atslēgas. Paredzēt vienotu atslēgu sistēmu. 
Tehniskajām telpām paredzēt „ģenerālās atslēgas” 
sistēmu.  

37. Ugunsdrošības 

risinājumi 

1. Ugunsgrēka signalizācija. Paredzēt ugunsgrēka 
signalizācijas adrešu sistēmu saskaņā ar LBN 201-10 un 
piemērojamiem standartiem. Vadības pulti 
uzstādītēkas apsardzes postenī. 

2. Centralizēta izziņošanas sistēma – atbilstoši LBN 201-
10, LVS EN 60849 prasībām un piemērojamiem 
standartiem. Trauksmes balss izziņošanas sistēmu 
savienot ar ugunsdrošības signalizāciju. Vadības pulti 
ar papildu mikrofonu uzstādīt ēkas apsardzes postenī. 

3. Ugunsdzēsības ūdensvads – atbilstoši LBN 201-10 un 
piemērojamiem standartiem. 

4. Automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas – atbilstoši LBN 
201-10 un piemērojamiem standartiem. Arhīva telpās 
precizēt projektēšanas laikā. 
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38. Lifti Paredzēt jaunu liftu ar elektromehānisko piedziņu, 

rekonstruēt esošo.   

39. Vadības un 

automatizācijas 

sistēmas 

Pie BMs pieslēgtās iekārtas saslēgt vienotā tīklā, to 

vadību nodrošinot ar pulšu vai datoru palīdzību. 

Projektā paredzēt: 

– gaisa apstrādes iekārtu uzraudzību un vadību, 

– nosūces ventilatoru vadību, 

– klimata kontroles vadību, 

– siltummezgla vadību, tajā skaitā siltuma skaitītāja 
parametru nolasīšanu, 

– ūdens skaitītāja parametru nolasīšanu, 

– elektrības skaitītāju parametru nolasīšanu, 

– aukstuma agregātu vadību, 

– drošības sistēmu vadību, 

– āra apgaismojuma vadību, 

– ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmu 
uzraudzību, 

– ārējo notekcauruļu apsildes vadību, 

– inženierkomunikāciju vadības sistēmas. 

40. Ēkas 

energoefektivitāt

es risinājumi 

1. Projektu izstrādāt, ievērojot Ēku energoefektivitātes 
likumu un Latvijas pastāvošos būvnormatīvus. 

2. Projektam pievienot pagaidu energoefektivitātes 
sertifikātu ar aprēķiniem. 

41. Paredzamais 

darba režīms 

1. Paredzamais darba dienas ilgums – 8 stundas. 

2. Telpas ar 24 stundu darba režīmu – apsardzes telpas. 

 

 SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” 

A.Kleinbergs 

  

  

  

  

 


